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prac uzupełniających w poszczególnych elementach programu 
konserwatorskiego, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych 
prac w poszczególnych punktach programu konserwatorskiego nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych prac w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 
 
10. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

 
4.12 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę. Przy 
pracach konserwatorskich wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tego zabiegu konserwatorskiego. W pracach konserwatorskich 
przyjmuje się procentowe zaawansowanie prac, co stanowi punkt wyjścia do 
ustalenia wysokości kwoty będącej zapłatą za dany procent zaawansowania przy 
rozliczaniu częściowym za wykonane prace 
W cenę wliczone są rusztowania, materiały oraz organizowanie i porządkowanie 
placu budowy 
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4.10. OBMIAR PRAC 

 
Obmiar prac będzie ustalany na podstawie umownego określenia procentowego 
zaawansowania robót. 
 

4.11 ODBIÓR PRAC KONSERWATORSKICH 
 
1. Rodzaje odbioru robót 
W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu 
 
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
jakości wykonywanych robót. Będzie on przeprowadzany w czasie 
umożliwiającym przeprowadzenie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
 
3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części prac. 
Odbioru częściowego dokonuje się dla zakresu prac określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru częściowego 
dokonuje Inspektor nadzoru 
 
4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac 
konserwatorskich w odniesieniu do zatwierdzonego programu prac 
konserwatorskich oraz jakości. 
Całkowite zakończenie prac oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót. 

 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. W skład komisji wchodzi między 
innymi przedstawiciel urzędu konserwatora wojewódzkiego Komisja odbierająca 
prace konserwatorskie zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w czasie 
wykonywania prac zanikających i ulęgających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych prac poprawkowych lub 
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub inne dokumenty będące załącznikiem do 
umowy przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
pracach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji 
Inspektora nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
Do wykonywania prac konserwatorskich należy stosować: 
- pędzle  
- skalpele 
- szpachelki o różnym kształcie do nakładania zaprawy  
- strzykawki do podklejania pęcherzy 
- agaty do polerowania folii pozłotniczej 
. 
4.7. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów i 
sprzętu. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 Suche zaprawy i kleje przewodzić w szczelnie zamkniętych workach, na 
paletach, w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią mieszanki suche. 
Chronić przed ujemnymi temperaturami wszelkie impregnaty, zaprawy i kleje. 
 

4.8. KONTROLA JAKOŚCI PRAC 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości prac i stosowanych 
materiałów. Inspektor nadzoru ustali konieczny zakres kontroli. Do umożliwienia 
jemu kontroli Wykonawca musi udzielić wszelkiej pomocy. 

 
4.9. DOKUMENTY BUDOWY, NA KTÓREJ WYKONYWANE SĄ PRACE 
KONSERWATORSKIE 
 

4.9.1. Zestawienie dokumentów: 
1. Protokoły przekazania terenu budowy 
2. Protokoły częściowe odbioru prac konserwatorskich 
3. Protokoły z narad i ustaleń 
4. Dziennik prac konserwatorskich 
5. Dziennik budowy 
6. Zezwolenie na budowę 
7. Zezwolenie na wykonywanie prac konserwatorskich przy zabytkach 

ruchomych 
8. Zatwierdzony przez Urząd konserwatorski program prac konserwatorskich 

 
4.9.2. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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Wariantowe stosowanie materiałów : Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje 
techniczne przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonania poszczególnych elementów prac Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Inspektora nadzoru 

 
Rodzaje materiałów do wykonania prac konserwatorskich:  

1.1. Środek do wzmocnienia jest mieszaniną spoiwa zastępczego w 
rozpuszczalniku wodnym lub organicznym. Charakteryzuje się małą 
gęstością ze względu na zastosowanie żywicy o małej cząsteczce, która w 
miarę parowania poszczególnych frakcji i rodzajów rozpuszczalnika 
podlega osadzaniu się w porach materiału wzmacnianego wokół jego 
osłabionych składników, ziaren.  

1.2. Preparat do czyszczenia – preparat, umożliwiający przejście w stan 
koloidalny zabrudzeń powierzchniowych  

1.3. Preparat do dezynfekcji  – preparat bezbarwny, stanowiący roztwór w 
odpowiedniej kompozycji rozpuszczalników organicznych. Nie może to być 
w żadnym wypadku substancja oleista 

1.4. Fleki – uzupełnienia wykonane w materiale analogicznym do oryginału, 
posiadającym maksymalnie zbliżone do niego własności fizyko-
mechaniczne oraz estetyczne. Ubytek wymaga odrębnego opracowania, 
wyrównania kształtu i krawędzi. Wstawiony materiał powinien posiadać jak 
najmniej widoczną spoinę oraz posiadać analogiczną fakturę i być 
zlicowany  

1.5. Zaprawa uzupełniaj ąca – zaprawa posiadająca spoiwo mineralne, bądź 
żywiczne, odpowiednio dobrane kruszywo oraz pigmenty nakładana w 
miejsca ubytków. Własności fizyko-mechaniczne oraz estetyczne 
uzupełnienia – kitu powinny być maksymalnie zbliżone do uzupełnianego 
oryginału. 

1.6. Patyny – scalenie kolorystyczne, zabieg estetyzujący, niwelujący 
drastyczne kontrasty elementów dobrze i gorzej oczyszczonych, 
uzupełnień i fleków w przypadku obiektów nie pokrytych malaturami lub 
złoceniem. Do scalania stosuje się transparentne farby konfekcjonowane, 
lub wykonuje się indywidualne patyny  

1.7. Lakobejce –  Wodne lub rozpuszczalnikowe transparentne preparaty 
impregnująco zabezpieczające jak również powłokotwórcze, wnikają w 
strukturę drewna zabezpieczając je nie tylko na powierzchni, ale również w 
warstwach przypowierzchniowych, produkowane w różnych odcieniach. 

 
4.6.. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie prac zgodnie z zatwierdzonym 
programem prac konserwatorskich i projektem. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 
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Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na 
środki ostrożności zabezpieczenia przed zanieczyszczenia zbiorników i cieków 
wodnych substancjami toksycznymi, możliwością powstania pożarów. 
 

5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi 
przepisami. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji prac konserwatorskich albo personel 
wykonawcy 
 

6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
terenie prowadzonych prac.  
 

7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji prac konserwatorskich Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony zdrowia osób zatrudnionych przy pracach konserwatorskich. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem określonych powyżej wymagań nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
8. Ochrona i utrzymanie prac  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do prac od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego 

 
4.4. DOKUMENTACJA PRAC  
Dokumentację prac stanowi 
- zatwierdzony przez odpowiednie urzędy Projekt konserwacji zawierający  
a) oceny stanu zachowania poszczególnych elementów wystroju 
b) opracowania postępowania konserwatorskiego w formie punktów zawierających 
sposób wykonania i proponowane środki 
c) dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26.06.2002 
d) protokoły odbiorów prac częściowych, końcowych i prac zanikających 
 
4.5. MATERIAŁY 
Źródła uzyskania materiałów: Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru 
szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów, odpowiednie aprobaty 
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki drewna przeznaczone 
do fleków i rekonstrukcji do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Pozostałe 
materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami 

 
Przechowywanie i składowanie materiałów: Wykonawca zapewni, aby tymczasowe 
składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do prac były 
zabezpieczone i zachowały swoją jakość i wartość oraz były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru 
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przy pomocy gwoździków. Tak przygotowany i zabezpieczony oryginał będzie 
stanowił materiał do rekonstrukcji całości dekoracji i powinien w trakcie prac 
rekonstrukcyjnych być ponownie wbudowany.  Podczas wykonywania rozbiórki, 
etapami należy równolegle prowadzić selekcję rozebranego materiału. Elementy 
zdegradowane, zaatakowane mikrobiologicznie i nie spełniające wymagań 
odpowiedniej wytrzymałości konstrukcyjnej należy oddzielić od elementów w 
dostatecznie dobrym stanie technicznym prowadząc równocześnie notatki tej 
weryfikacji, by móc w miejsce usuniętych elementów wykonać odtworzenie 
brakujących. Weryfikację i selekcję zdemontowanego materiału należy prowadzić 
w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, który będzie aprobował sposób tej 
weryfikacji oraz zweryfikowany materiał. Dodatkowo, w celu możliwości 
odpowiedniego usytuowania rekonstruowanych elementów należy na rysunku 
zaznaczać usunięte elementy. Celem prac jest zachowanie jak największej ilości 
substancji oryginalnej. Elementy o mniejszym stopni degradacji należy naprawiać, 
flekować sztukować, uzupełniać, a nie - wymieniać  
 

• Konserwacja i zabezpieczenie elementów zdobniczych i dobrze zachowanych 
konstrukcyjnych elementów drewnianych – zachowaną oryginalną substancję wiaty 
należy po segregacji zabezpieczyć preparatami antygrzybicznymi i 
przeciwpożarowymi poprzez spryskanie ich powierzchni. Do czasu przystąpienia do 
prac odtworzeniowych zdemontowana wiata powinna znajdować się pod 
zadaszeniem, aby nie oddziaływały na nią bezpośrednio czynniki atmosferyczne. Nie 
należy szczelnie okrywać drewna, gdyż przyczyni się to wówczas do stworzenia 
korzystnych warunków dla rozwoju grzybów i drewnojadów. Elementy drewniane 
zdeponowane na czas prac przygotowawczych wymagają dostępu do świeżego 
powietrza.  
 
3. Zabezpieczenie terenu prowadzenia prac konserwatorskich  in situ 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu w prowadzenia prac 
konserwatorskich  in situ okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego prac 
 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, oświetlenie, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót. 
 
Wykonawca w składanej ofercie jest zobowiązany stwierdzić, że zaznajomił się z 
warunkami lokalnymi, w których będą realizowane prace i uwzględnić je w 
kalkulacji ceny umownej. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 

4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania prac konserwatorskich 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac 
konserwatorskich wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania prac Wykonawca będzie  
- utrzymywać teren objęty pracami w stanie bez wody stojącej 
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów dotyczących ochrony środowiska. 
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4.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY WIACIE 
 Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami 
inspektora nadzoru. 

 
1. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis i dokumenty zgodne z 
wykazem podanym w warunkach umowy, uwzględniając podział na dokumentację 
projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego 
- dostarczoną przez Wykonawcę (jeżeli Wykonawca jest autorem programów prac 
konserwatorskich) 
2. Zgodność prac z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru prac oraz dodatkowe elementy przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 
warunkach umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru prac 
konserwatorskich. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 
i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji 
 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane prace nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru prac 
konserwatorskich i mają wpływ na niezadowalającą jakość wykonanego zabiegu 
lub uzupełnienia ubytku, to prace te będą wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy 
• Rozbiórka wtórnych zabudowań – rozbiórkę wtórnych zabudowań należy 

przprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową (na rysunkach zaznaczono 
zakres rozbiórek. Przed przystąpieniem do prac nalęzy wykonać 
podstemplowanie waity zarówno stropów i elementów więźby, jak i ścian. 
Zakres i sposób koniecznych stemplowań określi kierownik budowy na 
obiekcie 
 

• Rozbiórka wiaty - Rozbiórkę należy prowadzić w oparciu o dokumentację 
projektową w połączeniu z doraźnie wykonywaną w trakcie rozbiórki 
dokumentacją fotograficzną. Rysunki inwentaryzacyjne załączone do 
dokumentacji projektowej stanowią materiał pomocniczy i na sporządzonej z nich 
kopiach należy nanosić oznakowanie poszczególnych elementów wiaty. Na 
rozbieranych elementach należy dokonywać oznaczeń przy pomocy 
niezmywalnej kredki świecowej, które mają być nanoszone w miejscach styku 
poszczególnych elementów. Elementy ornamentowe należy w trakcie demontażu 
układać sukcesywnie na płycie pilśniowej łącząc poszczególne części delikatnie 
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4.1.5. Istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać 
wykonywane roboty  konserwatorskie 
4.1.6. Kierujący pracami konserwatorskimi – osoba będąca przedstawicielem 
Wykonawcy posiadająca uprawnienia do kierowania pracami konserwatorskimi czyli 
- posiadająca dyplom ukończenia wyższej uczelni w dziedzinie konserwacji i 
restauracji zabytków w specjalności konserwacji obiektów zabytkowych. Osoba ta 
realizuje program prac konserwatorskich zatwierdzony przez Urząd Konserwatorski 
4.1.7. Urząd Konserwatorski – odpowiedni dla miejsca ekspozycji obiektu 
zabytkowego Urząd Konserwatora Wojewódzkiego. W przypadku zabytkowej 
drewnianej wiaty w Trzebnicy podlega ona pod nadzór Dolnośląskiego 
Konserwatora Zabytków 

 
4.2. OKREŚLENIA DODATKOWE, DEFINICJE 
 
1. Podło że  
1.1.– w przypadku elementu eksponowanego jako detal architektoniczny - 
powierzchnia ściany. Może być w stanie surowym np. drewniana, lub pokryta 
tynkiem mineralnym,  
2. Grunt – warstwa nie eksponowana, służąca do wyrównania nierówności 

powierzchni, wyrównania chłonności podłoża, nadania odpowiedniej faktury 
3. Środek słu żący do wzmocnienia wst ępnego  elementu wykazującego 

tendencję do dezintegracji - zastępuje on częściowo zniszczone spoiwo 
osadzając się wytwarza powłoki łączące poszczególne składniki zniszczonego 
podłoża, gruntu, lub malatury.. Powłoki te umożliwiają wykonywanie dalszych 
zabiegów konserwatorskich  

4. Preparat do czyszczenia – preparat dobrany doświadczalnie na obiekcie w 
ramach prac wstępnych umożliwiający przejście w stan koloidalny zabrudzeń 
powierzchni, które są potem usuwane mechanicznie 

5.  Wtórne uzupełnienia  – uzupełnienia podłoża, gruntu wykonane z materiałów 
odbiegających własnościami fizyko-mechanicznymi i estetycznymi od oryginału 

6. Podklejenie sp ękań – zapuszczenie metodą iniekcji niskolepkim klejem w celu 
zabezpieczenia fragmentów spękanych. 

7. Dezynfekcja  – zniszczenie żywotności mikroorganizmów 
8. Fleki – uzupełnienia wykonane w materiale analogicznym do oryginału, 

posiadającym maksymalnie zbliżone do niego własności fizyko-mechaniczne 
oraz estetyczne. Ubytek wymaga odrębnego opracowania, wyrównania kształtu 
i krawędzi. Wstawiony materiał powinien posiadać jak najmniej widoczną spoinę 
oraz posiadać analogiczną fakturę i być zlicowany swą powierzchnią z 
oryginałem 

9. Zaprawa –  zaprawa posiadająca spoiwo mineralne, bądź żywiczne, 
odpowiednio dobrane kruszywo oraz pigmenty nakładana w miejsca ubytków. 

10. Rekonstrukcje – uzupełnienia formy rzeźbiarskiej oraz konstrukcji wykonane w 
sposób imitatorski, naśladujące, odwzorowujące oryginalną formę 

11. Patynowanie – scalenie kolorystyczne, zabieg estetyzujący, niwelujący 
drastyczne kontrasty elementów dobrze i gorzej oczyszczonych, uzupełnień i 
fleków elementów pozbawionych polichromii  
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- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 
- Norma PN-IEC 60364 (kpl) „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami - Prawo Budowlane 
- Norma PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7.04.2004 zmieniające 
rozporządzenie w sprawie Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać 
urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej– Dz. U. 
Nr 109 
- Norma PN-IEC 61024 “Ochrona odgromowa obiektów budowlanych” 
- Norma PN-84/E-02033 “Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym” 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował 
zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw 
 
4. SZCZEÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
4.1. OKRESLENIA PODSTAWOWE 
Ilekroć w specyfikacji technicznej jest mowa o: 
4.1.1. Pracach konserwatorskich - należy przez to rozumieć prace polegające na 
utrwaleniu i wyeksponowaniu oryginalnego wystroju historycznego przy 
maksymalnym zachowaniu oryginalnej substancji zabytkowej. Prace muszą być 
kierowane przez uprawnionego konserwatora zabytków i nadzorowane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
4.1.2. Dokumentacji konserwatorskiej - należy przez to rozumieć dokumentacji 
merytorycznej, fotograficznej i ewentualnie rysunkowej rejestrującej kolejne etapy 
prac, których punktem wyjściowym jest stan zachowania obiektu, który również 
musi być odpowiednio udokumentowany. Dokumentacja musi zawierać opis 
obiektu, opis stanu zachowania, zatwierdzony przez urząd konserwatorski program 
prac, szczegółowy opis wykonanych prac, poszczególnych etapów, czynności wraz 
z wyszczególnieniem użytych środków i wbudowanych materiałów. 
4.1.3. Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru 
architektoniczno – budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru, w tym 
nadzoru konserwatorskiego sprawowanego przez Urząd Konserwatorski 
Konserwatora Województwa Dolnośląskiego  
4.1.4. Inspektorze nadzoru inwestorskiego w zakresie robót konserwatorskich – 
osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie oraz uprawnienia konserwatorskie - 
dyplom ukończenia wyższej uczelni w dziedzinie konserwacji i restauracji zabytków 
w specjalności konserwacji kamienia, rzeźby i detalu architektonicznego i praktykę 
zawodową, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w konserwacji zabytków, a 
w przypadku prac konserwatorskich – Osobie tej inwestor powierza nadzór nad 
realizacją prac konserwatorskich. Reprezentuje on interesy inwestora na obiekcie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości ilości wykonywanych robót, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, jak również przy 
odbiorze gotowego obiektu 
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Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.   
Kontrola jako ści robót 
Zasady kontroli jako ści robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją 
umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  
W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 
Obmiary robót 
Dla umowy ryczałtowej obmiar robót prowadzony będzie w zakresie niezbędnym do 
szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia 
przejściowej faktury 
Odbiory robót i podstawy płatno ści 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określi umowa. 
Przepisy zwi ązane 
Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami.  
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które 
są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz 
z późniejszymi zmianami 
-(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  
- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 
1157) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 
materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
10/1995, poz. 48) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 05.2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 
1389) 
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Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 
realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez 
wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i 
urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze 
przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub 
wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 
zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału 
lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z 
wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam 
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu 
realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca 
przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. 
Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
Transport  
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 
Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz 
wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z 
harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie 
zarządzającego realizacją umowy. 
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oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich 
obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją 
umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w 
zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 
polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
MATERIAŁY I URZADZENIA 
Kontrola materiałów  
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na 
budowę materiały, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania 
inspekcji w wytwórniach materiałów. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:  

− W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione 
niezbędne wsparcie i  pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów; 

− Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie 
dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla 
realizacji robót. 

Atesty materiałów  
W przypadku materiałów, dla których w wymagane są atesty, każda partia 
dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 
zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami 
podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 
badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją 
umowy.  
Materiały posiadające atesty. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność 
właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 
zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte 
do wbudowania. 
Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte 
przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli 
wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one 
pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana 
przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z 
użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. 
Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały tymczasowo składowane 
na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość 
i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 



7 
 

 7

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia 
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania 
zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale 
utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 
realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie 
będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i 
mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i 
władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w 
czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. 
materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione 
wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
Dokumenty zadania 

− Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
− Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
− Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia 

cywilno-prawne; 
− Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i 

narad na budowie; 
− Protokoły odbioru robót, 
− Opinie ekspertów i konsultantów, 
− Korespondencja dotycząca budowy. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast 
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty 
budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy 
zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc ę w trakcie trwania budowy 
 
ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJ Ą UMOWY 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od 
zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez 
sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej 
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decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i 
jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
Teren budowy 
Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na 
warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje Wykonawcy: 

− dokumentacje techniczną 
− kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do 

realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 
Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili 
rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich 
elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją 
umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca 
zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, 
sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego 
ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. 
Ochrona własno ści i urz ądzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak 
rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u 
odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane 
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone 
i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez 
jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 
środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie 
podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i 
normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w 
zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 
Zapewnienie bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 
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Normy oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ 
standaryzacyjny w celu powtarzalnego i ciągłego stosowania, których 
przestrzeganie co do zasady nie jest obowiązkowe, 
Odpowiednia zgodno ść zgodność wykonanych robót z dopuszczalną 
tolerancją, a w przypadku braku określenia granic tolerancji, zgodność z tolerancją 
przyjmowaną zwyczajowo, 
Przedmiar robót wyliczenie wielkości zaprojektowanych robót i ich zestawienie w 
kolejności przewidywanego wykonywania z podaniem ilości w obowiązujących 
jednostkach miar , 
Rysunki część dokumentacji projektowej wskazująca w sposób graficzny 
lokalizację, konstrukcję, charakterystykę i wymiary budowli będącej przedmiotem 
robót, 
Specyfikacje techniczne oznaczają całość wymagań technicznych, w 
szczególności zawartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane 
cechy roboty budowlanej, materiału, produktu lub dostawy, pozwalające 
obiektywnie scharakteryzować roboty budowlane, materiał, produkt lub dostawę, 
opisane w taki sposób, aby spełniły cel, wyznaczony przez zamawiającego. 
Specyfikacje techniczne obejmują poziom jakości, wykonania, bezpieczeństwa lub 
rozmiarów, uwzględniając wymagania stawiane materiałowi, produktowi lub 
dostawie w zakresie jakości, terminologii, symboli, testowania i jego metod, 
opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierają one także reguły związane z 
koncepcją i obliczaniem kosztów robót budowlanych, warunków badania, kontroli i 
przyjmowania robót budowlanych, jak też technik i metod budowy oraz wszystkie 
inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiający może postanowić, 
drogą przepisów ogólnych lub szczegółowych, co się tyczy robót budowlanych 
zakończonych i odnośnie materiałów i elementów tworzących te roboty, 
Urządzenia budowlane urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,  
Właściwy organ organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru 
budowlanego lub inny organ kontrolny administracji państwowej, 
PROWADZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, 
zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu 
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Definicje i skróty 
 Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
. Remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejących w obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 
niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie 
wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 

 Pozwolenie na budow ę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa, w tym robót remontowych. W przypadku obiektu 
zabytkowego objętego ochroną konserwatorską wymagane jest również zezwolenie 
na prace wydane przez odpowiedni urząd konserwatorski. 

 Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, a w przypadku prac konserwatorskich na obiekcie zabytkowym, których 
prace objęte są zezwoleniem na prace przez urząd konserwatorski – także dziennik 
prac konserwatorskich 
 Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót 
 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona 
do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę 
 Poleceniu inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej 
Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać wykonywane 
roboty budowlane  
Robota podstawowa - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po 
wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych 
oraz uwzględniają przyjęty stopień scalania robót 
 Zarządzający realizacj ą umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określoną w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający 
realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach)  
 Operat kolaudacyjny - należy przez to rozumieć zbiór wszystkich dokumentów 
kontraktowych z uwzględnieniem zmian zaistniałych w czasie realizacji robót, 
wyników przeprowadzonych badań i prób, rodzajów i ilości wykonanych robót oraz 
rozliczenia wynagrodzenia za ich wykonanie, stanowiących podstawę do dokonania 
odbioru końcowego. 
Materiały  materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, posiadające aprobatę techniczną lub potwierdzenie 
ich przydatności do stosowania w budownictwie, 
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2. WSTĘP           
2.1. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót w zakresie prac konserwatorskich przy zabytkowej drewnianej wiacie 
eksponowanej w kompleksie zabudowań ulica Leśna 1 w Trzebnicy  

2.2. Cel i zakres stosowania opracowania 
 
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie koreferatu dotyczącego 
wymagań przy robotach konserwatorskich w zakresie  
• Demontażu drewnianej wiaty 
• Konserwacji zachowanych elementów 
• Montażu i rekonstrukcji wiaty  
 
. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim zasięgu i niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki konserwatorskiej  

2.3. Podstawa opracowania 
 

Podstawą niniejszego opracowania są oględziny obiektu wykonane in situ 
oraz opracowanie będące w posiadaniu  Urzędu Starostwa Powiatowego w 
Trzebiny p.t.: 

- - Projekt konserwacji zabytkowej drewnianej wiaty a utorstwa arch. Mgr in ż. 
Marii Szarejko i konserwatora dzieł sztuki mgr Doro ty Wandrychowskiej  
 

2.4. Klasyfikacja wg wspólnego słownika zamówie ń 
45453000  Roboty remontowe i renowacyjne 
45422000-1   Roboty ciesielskie 
45261000-4   Roboty w zakresie wykonywania pokryć \ konstrukcji dachowych oraz 
podobne roboty  
45420000-7   Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie 
45440000-3   Roboty malarskie i szklarskie 
 
3.  CZĘŚĆ - OGÓLNA  

Zamawiaj ący 
Starostwo Powiatowe w Trzebnicy  
ulica Księdza Bochenka 6 Trzebnica  
Jednostka projektowa 
ARTIS Konserwacja Zabytków 
Wrocław ul. Konopnickiej 9d  
Charakterystyka przedsi ęwzięcia 
Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczegól nych obiektach 
Zakres robót przewidziany do wykonania przedstawiono w dokumentacji 
technicznej wg spisu poniżej.  
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